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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Το έργο περιλαμβάνει εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς σε διάφορα κτίρια του 

ΔΙΠΑΕ στις εγκαταστάσεις Σίνδου και Θέρμης. Επίσης, περιλαμβάνει ελαιοχρωματισμούς σιδηρών 

επιφανειών και σποραδικές επιχρίσεις σε μικρό ποσοστό. Θα δοθεί προτεραιότητα σε κτίρια 

Αγροκτήματος, κτίριο πρώην Ζωικής Παραγωγής-παλιό Διατροφής, Κεντρικό Συγκρότημα Κτιρίων, 

κτίρια ΣΕΥ και σε όσα κτίρια έχουν υποστεί φθορές, είτε από βανδαλισμούς, είτε από εισροή υδάτων, 

όπως Βιβλιοθήκη και εσωτερικοί διάδρομοι Θέρμης. 

Επισημαίνεται ότι στα άρθρα ΟΙΚ77.55, ΟΙΚ77.80.01, ΟΙΚ77.80.02 του Αναλυτικού Τιμολογίου, 

στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: η πλήρης προετοιμασία (απόξεση, στοκαρίσματα), αστάρωμα και 

χρωματισμός δύο στρώσεων. Σε περίπτωση εκτεταμένης, εις βάθος βλάβης και εφ’ όσον έχουν 

αποκολληθεί τμήματα επιχρίσεων, θα αποκατασταθούν με νέα επιχρίσματα, σύμφωνα με το σχετικό 

άρθρο.   

 Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών και των υλικών καθώς και τον τρόπο 

εφαρμογής αυτών, ισχύουν οι ΕΤΕΠ οι οποίες αναγράφονται στον σχετικό πίνακα του «Αναλυτικού 

Τιμολογίου Μελέτης».--- 

 

Θεσσαλονίκη, 26/11/2021 

  

Θεσσαλονίκη, 26/11/2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Προγραμματισμού, Μελετών και  

Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Υποδομών Θεσσαλονίκης 

του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

Ο Προϊστάμενος  

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Υποδομών Θεσσαλονίκης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
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